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DZ/M3/ENPI/F1/02/16 (DZ/34) Jumelage Direction Générale des Douanes




5/45

1. Informations de base

1.1  Programme
Programme d’appui a la mise en ceuvre de 1’Accord d’association Algérie-Union européenne :
P3A-I11 ENP1/2013/024-758

1.2 Référence jumelage
DZ/13/ENPI/F1/02/16 (DZ/34).

1.3 Intitulé du jumelage
Appui a la Direction Générale des Douanes pour la Mise en place d’une Centrale des Risques

1.4 Secteur
Finances publiques

1.5 Pays bénéficiaire
République algérienne démocratique et populaire

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Appui & I’administration algérienne dans ses efforts de modernisation des finances publiques
par le développant d'une politique de gestion pour rendre plus performant le contrdle douanier
par une gestion appropriée des risques, y inclus ceux afférents a la contrefacon.

2.2 Objectif specifique

Augmenter la performance de la Direction Générale des Douanes (DGD) par une meilleure
maitrise des risques par la création d’une centrale des risques et une prestation de qualité (y
compris un plus rigoureux respect des délais) aux utilisateurs des services douaniers.

2.3 Contribution a la mise en ceuvre de I’Accord d’association et
au plan stratégique national

2.3.1 Cadre stratégique

L’objectif d’appuyer la DGD dans ses performances s’inscrit dans le cadre des volets
« coopération économique, statistique et financiere » de 1’Accord d’Association Algérie-
Union Européenne (UE). Le présent volet de jumelage représente, en particulier, une forme
concrete de mise en ceuvre des articles 1, 47, 49, 63,79, et 80.
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L’article 1 concerne les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures
administratives et la promotion de la coopération dans le domaine économique, social,
culturel et financier.

L’article 47 a pour objectifs que :
e les parties s’engagent a renforcer leur coopération économique, dans leur intérét
mutuel et dans 1’esprit du partenariat qui inspire le présent accord ;
e la coopération économique soutient [’action de I’Algérie, en vue de son
développement économique et social durable ;
e cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la
Déclaration de Barcelone.

L’article 49 fait référence aux moyens et modalités de réalisation d’une coopération
économique a travers, notamment :

e un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines
de la politique macro-économique ;

des échanges d’information et des actions de communication ;

des actions de conseil, d’expertise et de formation ;

de I’assistance technique, administrative et reglementaire ;

de I’exécution d’actions conjointes ;

des actions de soutien au partenariat et a I’investissement direct par des opérateurs ;
notamment privés, ainsi qu’aux programmes de privatisation.

L'article 63 concerne la coopération en matiére douaniére et vise a garantir le respect du
régime de libre-échange. Elle porte notamment en priorité sur la simplification des controles
et des procédures douaniéres.

L’article 79 concerne la mise en ceuvre d’une coopération financiére pour notamment la
facilitation des réformes visant la modernisation de 1’économie y compris le développement
rural, la mise a niveau des infrastructures économiques, la promotion de I’investissement
privé et des activités créatrices d’emplois, la prise en compte des conséquences sur
I’économie algérienne de la mise en place progressive d’une zone de libre-échange,
notamment sous 1’angle de la mise a niveau et de la conversion d’industrie.

L’article 80 concerne 1’adaptation des instruments propres a accompagner les politiques de
développement et ceux visant a la libéralisation de 1’économie algérienne et ce, dans le cadre
des instruments communautaires destin€s a appuyer les programmes d’ajustement structurel
dans les pays méditerranéens, en vue du rétablissement des grands équilibres financiers et la
création d’un environnement économique propice a 1’accélération de la croissance et a
I’amélioration du bienétre de la population algérienne.

2.3.2. Le plan stratégique national

Les orientations gouvernementales contenues dans le plan d’action du gouvernement (PAG)
2015-2020 impliquent directement et indirectement la modernisation de la DGD, a savoir :

Au titre du Renforcement et de la modernisation de I’administration des douanes, le
Gouvernement veillera a :
¢ lafinalisation du nouveau code de douane ;
e lamise en place de I’Ecole Nationale des Douanes (END), créée en 2012 ;
e la généralisation des réegimes douaniers économiques ;
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e [’allegement des procedures de traitement du contentieux douanier ;

e la consolidation du statut de [’opérateur économique agréé (OEA) et éventuellement
son élargissement a d’autres secteurs d’activité ;

o ['utilisation des guichets uniques portuaires ;

o la participation a la conception d’un cadre législatif de lutte contre la contrefagon ;

e la réalisation et la réhabilitation des infrastructures douaniéres, 1’équipement des
services par les moyens modernes (scanners, compteuses de billets, véhicules,
motocycles, ..).

La mise en ceuvre de cette modernisation, au plan douanier, a rendu nécessaire le déploiement
d’une nouvelle stratégiec 2016-2019 axée sur la révision des priorités en matieres de dépenses
d’équipement en privilégiant les programmes en cours de réalisation, la simplification des
procédures douaniéres au profit des opérateurs économiques exercant des activités licites,
I’écoute active des préoccupations des usagers du service public douanier, la simplification et
I'acces effectif et rapide aux voies de recours a travers 1’usage des technologies de
I’information et de la communication.

Il appartient a la DGD de traduire ces grandes ambitions dans les faits et de les mettre en
ceuvre dans le temps et en tenant compte de ses specificités, en définissant des calendriers
réalistes et progressifs.

Des actions hautement prioritaires ont déja été développées notamment celle concernant la
révision du Code des Douanes, la modernisation du systéme d’information de la DGD, la
signature d’une convention avec un organisme international pour doter la DGD de plus de 30
millions de prix de référence a I’international pour lui permettre de mieux cerner la valeur des
importations et mieux détecter les déclarations majorées ceuvre également dans ce sens.

La mise en ccuvre de la Centrale de Gestion des Risques est une étape indispensable pour
répondre au besoin d’une administration douaniére moderne et performante, la gestion du
risque étant au ceeur des nouvelles procédures de la nouvelle organisation douaniere.

Le développement et la mise en ceuvre d’un cadre de gestion de risque associé a une culture
de gestion de risque intégrée dans I’organisation douaniére algérienne, objet du présent projet
de jumelage sont cohérents avec le programme du gouvernement exposeé ci-dessus et
s’inscrivent dans le cadre de 1’accord d’association Algérie-UE et le plan d’action du plan
stratégique de la Douane.

3. Description du projet
3.1 Contexte général et justification du jumelage

En application du décret exécutif 08-63 du 24 février 2008, modifié et complété par l'arrété
interministériel du 7 mars 2010, portant organisation de I'administration centrale de la
Direction Geénérales des Douanes en bureaux, celle-ci a, dans son article 7, créé et défini le
role et les compétences de la Direction des Contrdles a Posteriori (notamment en matiere de
contrbles postérieurs au dédouanement, de gestion des risques et d'enquétes) et dans son
article 8 crée et défini le rdle et la compétence de la Direction de Renseignement Douanier,
(notamment en matiére de recherche et de collecte du renseignement, d'assistance mutuelle et
collaboration avec les différents services nationaux et internationaux, ainsi que d'orientation
et de coordination des services extérieurs en matiere de Lutte Contre la Fraude).
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Cette organisation a €té retenue dans un but évident de se rapprocher des standards
internationaux des douanes modernes mettant la Gestion du risque au centre de des méthodes
et des moyens a mettre en ceuvre, comme illustré ci-dessous.
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Il est des-lors apparu trés rapidement que la mission sur le jumelage envisagée, qui a pour
objectif majeur d'appuyer I’administration algérienne dans ses efforts, vise a la modernisation
des finances publiques en développant une politique de Gestion des Risques. Cet objectif, qui
a ¢té¢ fixé dans le but de rendre le contréle douanier plus performant et de pérenniser le
recouvrement des droits et taxes tout en luttant efficacement contre la fraude, est trés pertinent
et est en totale cohérence avec I'ensemble des autres actions de modernisation et de
simplification déja entreprises ou planifiées a court et moyen terme par les autorités
douanieres algériennes.

De plus, les objectifs spécifiques prévus complétent parfaitement l'objectif principal en
contribuant prévoyant a 1I’amélioration de la performance de la Direction Générale des
Douanes, en assurant une meilleure maitrise des risques par la création d’une Centrale des
Risques et une prestation de qualité aux utilisateurs des services douaniers.

L'ensemble de ces objectifs spécifiqgues est prévu pour accélérer le processus de
dédouanement par comparaison des délais actuels et futurs d'une opération d'import/export.

Dans un contexte général, et parmi d'autres justificatifs au jumelage, il convient d'indiquer
que :

- la mise en ccuvre de la gestion des risques influence la fagon dont les activités
douaniéres sont organisées ;

- laréaction du personnel face a ces nouvelles initiatives n’est pas toujours positive ;

- les cadres supérieurs gerent avec précaution les changements occasionnés par
I’introduction de la gestion des risques ;

- la communication interne a l'administration doit étre améliorée, et de nouveaux
services de soutien nécessaires a des programmes efficaces de gestion des risques
doivent étre mis en ceuvre ;

- un changement d’une telle ampleur ne peut étre réalisé qu’avec la participation active
du commerce licite ; il y aura donc lieu d'élaborer et de mettre en ceuvre des canaux de
communication externe afin de garantir la transmission d'informations aux principales
parties prenantes concernant les systemes, les reégles et les procédures;
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- les programmes de gestion et les plans stratégiques devront prendre en considération
ces modifications de I’infrastructure, et que des étapes clés devront étre fixées aux fins
de la mise en ceuvre ;

- la DGD doit passer d'une vision statique qui décrit une cible au moyen d'un schéma
directeur qu'il convient de construire et de suivre rigoureusement, a une vision plus
dynamique centrée sur I'enrichissement continu du potentiel de la DGD ;

- l'architecture d'entreprise étant en premier lieu un acte de communication entre la
Direction générale, les directions "métiers"” et la direction de I'informatique, il est donc
nécessaire de mettre en ceuvre un langage commun, un consensus sur les mots et sur
leur sens. L'architecture d'entreprise n'est pas l'affaire de spécialistes (par ex. les
informaticiens), mais un sujet commun a tous les membres de la DGD ;

- la douane algérienne devra prendre en compte et appliquer une série de mesures prises
par I'OMD en 2001 visant a renforcer la sécurité aux frontiéres et soulignant la
nécessité d’élaborer des stratégies efficaces en matic¢re de gestion des risques ;

- la douane algérienne est aussi en premiére ligne dans l'application des dispositions du
volet commercial de I'accord d'association avec I'UE : une connaissance des régles y
consacrées est un préalable nécessaire afin d'éviter toute nouvelle infraction a l'accord
d’association ;

- il convient de mettre en ccuvre un systéme de “"Gestion Coordonnée des Frontiéres™
(intégration des actions et contréles de tous les intervenants a la frontiere) " en ce qui
concerne le franchissement des frontieres par des marchandises (coordination avec
d'autres ministéres et/ou organismes gouvernementaux comme Commerce,
Agriculture, Santé, Industrie, Télécommunications,....) ;

- les différents éléments de risque doivent étre reliés en une stratégie et une structure de
gestion (Centrale de Gestion des Risques) ;

- le risque peut étre défini comme "la probabilité que survienne un élément ayant une
incidence sur les objectifs™ ;

- dans le contexte douanier, la gestion des risques constitue une technique de travail
moderne, efficace et rentable, qui apporte une aide considérable aux administrations
des douanes pour gérer efficacement les fonctions opérationnelles de la douane, y
compris le contrble des marchandises et des personnes, les fonctions non
opérationnelles telles que les services de support informatique, allouer un volume de
ressources adéquat aux domaines présentant le plus de risques et obtenir de meilleurs
résultats avec des ressources égales ou inférieures.

La gestion des risques peut s’opérer dans toute organisation sous forme manuelle ou
automatisée, dans une démarche stratégique ou tactique, et la douane algérienne devra
¢laborer et peaufiner son propre systeme de gestion des risques afin d’atteindre les objectifs
fixés au niveau du pays et de I’administration.

3.2 Activités connexes

Initiatives nationales

Dans le cadre du Programme national d’investissement de la DGD 2016-2019, il est prévu la
conception et réalisation d’un nouveau systéme informatique plus adapté aux exigences
actuelles et futures (nouveau langage, extension géographique, connexions avec les autres
systéemes informatiques, connexion des opérateurs économiques, développement du
dédouanement a distance etc ...), ainsi que la fusion du Centre national de l'informatique et
des statistiques douaniéres (Cnis) et du Centre national des transmissions des Douanes (Cntd)
"afin d'éviter le cloisonnement des structures en charge des technologies de I'information et de
la communication (TIC)".
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Coopération avec ’Union Européenne

L’Algérie et la Commission européenne ont ciblé dans le cadre des Programmes Indicatifs
Nationaux des axes de coopération visant & accompagner 1’économie algérienne dans sa
transition. Cet appui de la Commission européenne se traduit par le financement de plusieurs
programmes et projets dont certains sont en cours et d’autres en préparation qui viennent
compléter, celui de I’appui a la mise en ceuvre de ’AA.

Le Ministére des Finances a bénéficié de plusieurs jumelages :
e A la Direction Générale des Impbts (DGI) ;
e A I’Inspection Générale des Finances en cours de signature ;
e A laDirection Genérale de la Prospective (DGP), avis de publication du 01/08/16 ;
e A 1’Agence Nationale du Cadastre (ANC), avis de publication du 18/07/16.

Initiatives internationales

En vue d’atteindre les meilleurs standards internationaux, et se conformer aux normes
internationales la DGD a bénéficié aussi de 1’expertise internationale (UE, FMI, PEFA, OMD,
etc.). A l’instar du programme de I’'UE d’appui a la Modernisation et Assistance aux
Réformes Administratives (MARA) qui pendant une période de 3 ans (2005/2008) a assisté et
appuyé la douane algérienne dans ses efforts de modernisation et dont les recommandations se
sont traduites dans le plan de Modernisation de la DGD mis en ceuvre a partir de 2007 et qui
s’est achevé au cours de I’année 2010.

Depuis 2010, le secteur douanier algérien n’a regu aucune aide directe et les initiatives ont
toutes été spécifiques aux institutions algériennes.

3.3 Résultats

A I’issue du jumelage, les 3 résultats suivants devront étre réalisés :

Reésultat 1. Création d’une Centrale des Risques pour traiter et améliorer les informations de
la base de données SIGAD intégrant les résultats des contrdles préalables, immédiats ou
postérieurs et les conséquences contentieuses.

Résultat 2. Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise en ceuvre de canaux de
controle séparés en fonction du risque identifié, accompagnée par des mesures de facilitation
et de simplification.

Résultat 3. La formation en matiére de Gestion des Risques est assurée.

Résultat 1. Création d’une Centrale des Risques pour traiter et améliorer les
informations de la base de données SIGAD intégrant les résultats des
controles préalables, immédiats ou postérieurs et les conséquences
contentieuses.

Justification

En ce qui concerne le résultat 1, le concept de risque peut étre appliqué a n'importe quelle
situation de prise décision dont I'issue est incertaine, et il faudra impérativement adopter une
approche systématique de la gestion des risques, pour se préparer a toutes les éventualités.
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Cela implique le fait de prendre les mesures les plus appropriées pour éviter ou réduire
I'occurrence de conséquences négatives. La gestion des risques peut étre aussi utilisée pour
maximiser les opportunités potentielles. Quand on parle de gestion des risques, il ne s'agit pas
toujours de gérer les potentiels impacts négatifs mais aussi d'adopter une approche positive et
réfléchie pour aborder de nouvelles opportunités, comme l'existence d'Opérateurs
Economiques Agréés (OEA).

S'agissant d'une administration comme la douane, la norme de I'Organisation Internationale de
Normalisation (OIM) ISO 31000 définit le risque comme "la possibilité qu'une action ou
qu'un évenement advienne, qui aura un impact sur les objectifs de I'organisation
douaniére”. En ce qui la concerne I'OMD indique que la gestion du risque est "I'application
systématique de politiques de gestion, de procédures, et de pratiques permettant
d'identifier, d'analyser, d'évaluer, de traiter et de faire le suivi des risques découlant de
chaque activité ou processus".

La caractéristique la plus commune au travail de la douane est le volume important des
transactions et I'impossibilité de tout vérifier. Les administrations douanieres font donc face
au défi de faciliter la circulation des marchandises licites, tout en appliquant des contréles
pour détecter la fraude douaniére et d'autres infractions.

La gestion des risques est I'un des vecteurs essentiels des administrations douanieres, pour
mieux faire face aux défis de I'environnement opérationnel du 21éme siecle auxquels sont
confrontés ces administrations qui tentent d'affronter les risques ou gu'ils se trouvent, et le
plus tét possible dans la chaine logistique. Le développement et la mise en ceuvre d'un cadre
de gestion des risques basé sur le renseignement, associé a une culture de gestion des risques
intégrée dans I'organisation douaniére ont permis des prises de décisions plus effectives a tous
les niveaux de I'organisation et dans tous les domaines concernés. La gestion des risques telle
qu'elle est pratiquée de nos jours est considérée comme I'un des principes directeurs d'une
administration douaniere moderne.

La gestion des risques n'est donc pas une mesure de facilitation des échanges accordée tout
simplement aux importateurs honnétes ou soi-disant honnétes, et ce n'est pas non plus juste
une diminution des contrbles physiques. C'est un ensemble complet d'opérations qui ont
généralement pour conséquence la réduction du taux de contrbles (pas seulement physiques)
de sociétés ou d'importateurs qui sont connus pour étre conformes.

C'est ainsi qu'en matiére opérationnelle, la gestion des risques constitue le niveau de contrdle
nécessaire pour faire face effectivement au risque évalué, les douanes passant ainsi d'un role
de "contrdleur d'entrées et de sortie" vérifiant tous les mouvements, a un contréle de
""transactions sélectionnées pour leur niveau élevé de risque".

Selon I’OMD, les modéles de méthode et d'organisation les plus abouties de cette gestion des
risques peuvent se résumer selon les schémas suivants :

METHODE
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En conclusion il peut étre considéré que, dans le contexte douanier, la gestion des risques
constitue une technique de travail moderne, efficace et rentable, qui apporte une aide
considérable aux administrations des douanes afin de :

* Gérer efficacement les fonctions opérationnelles de la douane, y compris le controle
des marchandises et des personnes ;
» Gérer de facon efficace les fonctions non opérationnelles telles que les services de

support informatique ;

* Allouer un volume de ressources adéquat aux domaines présentant le plus de risques;
* Obtenir de meilleurs résultats avec des ressources égales ou inférieures.

Indicateurs

La centrale de Gestion du Risque est opérationnelle ;
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- Le pourcentage de données intégrées dans la base de données SIGAD est en
augmentation ;

- Le nombre de déclarations en canal de contrdle a diminué de maniere tres sensible ;

- Le nombre de déclarations en canal de contrdle avec recettes additionnelles et
pénalités est en augmentation ;

- Les projets de texte et leur justification sont disponibles.

Résultat 2. Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise en ceuvre de canaux
de controle séparés en fonction du risque identifié, accompagnée par des
mesures de facilitation et de simplification.

Justification

L'économie mondiale d'aujourd’hui, dont le moteur est la libéralisation du commerce des
biens et services, fait sentir ses effets sur les pays de différentes maniéres, car elle entraine des
mutations au sein des structures des échanges et de la logistique pour permettre aux dits pays
de faire face a une concurrence internationale croissante.

En effet les changements intervenant dans les procédés de fabrication qui nécessitent un
systeme de livraisons a flux tendu, la révolution en cours des technologies de I'information et
des communications électroniques et la croissance phénoménale du commerce mondial ne
sont que quelques exemples qui s’imposent inéluctablement a tous les pays.

Par voie de conséquence, ces changements s'imposent également a I'Algeérie si elle veut
poursuivre une politique de facilitation des échanges et bénéficier du systeme commercial
multilatéral, comme par exemple par la poursuite des conventions d'OEA et la mise en ceuvre
d'un Guichet Unique National.

Des formalités documentaires contraignantes, des reglements obscurs, des contretemps
excessifs a la frontiére et les pertes commerciales qui en découlent constituent des obstacles
non tarifaires qui annulent une bonne partie des gains commerciaux provenant de tarifs
traditionnellement bas, d'innovations dans le transport multimodal ou de méthodes modernes
de production et de distribution, ou encore d'une gestion des risques efficace et performante.

Ce sont les pays comme I'Algérie qui sont les plus susceptibles de profiter de l'introduction de
documents commerciaux simples et normalisés et de la modernisation des services des
douanes. La facilitation des échanges n'est pas seulement une discipline intersectorielle
impliquant des représentants de tous les secteurs d'activités et divers ministeres, comme par
exemple la Gestion Coordonnée des frontiéres. Elle dépend également de I'état des
infrastructures du pays (qu'il s'agisse des routes, des ports ou des facilités douanieres), de ses
ressources humaines et de ses revenus, ainsi que de son potentiel institutionnel et
reglementaire.

La modernisation de I'administration des douanes et la simplification des procédures
commerciales algériennes exigent donc que I'on procéde de fagcon coordonnée et globale en
faisant participer les parties prenantes du secteur public comme du secteur privé a
I'élaboration et a la mise en ceuvre des mesures de réforme (politique de communication et
d'information). Il est encore nécessaire de favoriser et d'améliorer cette interaction et ce
dialogue entre les fonctionnaires du service public et les opérateurs du secteur privé en
Algérie.
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En outre il peut également étre opportun d'encourager la création de comités nationaux de
facilitation du commerce et des transports lorsque des mesures de réforme peuvent faire
I'objet de recherches et d'études entre les pouvoirs publics, les opérateurs commerciaux, les
entreprises de transport et le monde des affaires.

Dans le cadre de cette mission de jumelage, nous retiendrons les themes de modernisation et
simplification des procédures douanieres, d'OEA, de Gestion Coordonneée des Frontiéres, des
gestion du fret express, de décisions anticipées, de Guichet Unique National et de
communication externe comme les plus a méme de permettre a la douane algérienne
d'accélérer le processus de dédouanement par la modernisation et simplification des
procédures actuellement en vigueur.

Indicateurs

- Le temps de dédouanement est réduit

- 2 Conférences Opérateur Economique Agréé - OEA

- Le nombre d'OEA a augmenté

- Conférence Gestion Coordonnée des Fronticres

- Conférence Décisions Anticipées — DA

- Conférences Guichet Unique National — GUN

- Réunions Douane-entreprises

- Les projets de texte et leur justification sont disponibles.

Résultat 3. La formation de Gestion des Risques est assurée.
Justification

Toutes les expériences passées dans toutes les douanes du monde démontrent de maniére tres claire
que sans programme de formation adéquat il ne peut y avoir de résultats positifs, qu'il s'agisse de
programmes de modernisation, de systémes d'information, .... Ce constat confirme encore un peu
plus l'intérét pour la douane algérienne de pouvoir bénéficier du programme de jumelage.

En effet pour affronter le défi de mise en place d'un programme centré sur la gestion du risque en
paralléle de I’achévement de la politique de modernisation en cours s’appuyant sur les ressources
humaines disponibles, il est impératif de disposer d’un plan de formation détaillé permettant de
définir les ressources et compétences existantes, les objectifs a relever en matiere de changements
et mutations technologiques et 1’adaptation des postes et profils.

Ce résultat devra s'appuyer sur les recommandations proposées pour un plan général de formation
et sur des actions de formation ciblées sur la gestion des risques, le nouveau statut d'OEA, la
Gestion coordonnée des fronticres, la gestion du fret express, le principe de Décision anticipée ou
"advance ruling", le Guichet Unique National et le conseil aux entreprises.

Indicateurs

- Le pole de formation de formateurs est opérationnel ;

- Le plan de formation est €élaboré ;

- 20 personnes formées sur les thématiques de la gestion des risques ;

- 100 personnes formées dans les différentes formations spécifiques des "nouveaux métiers"
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3.4 Activités

Il est & noter que les moyens estimés ci-aprés pour chacune des activités du jumelage, ainsi
que le nombre de 490 h/j nécessaires, sont exposés a titre indicatif. Les Etats membres
conservent toute latitude pour apporter leur plus-value et proposer les moyens qui leur
semblent les mieux adaptés pour réaliser les activités de facon optimale. Seuls les résultats du
jumelage demeurent intangibles.

3.4.0 Visibilité : séminaires de lancement et de cl6ture du jumelage
Activité A.0.1 : Séminaire de lancement

Ce séminaire est organisé pour aider a la mobilisation interne de tous les acteurs du projet et a
leur sensibilisation sur le r6le de leur contribution dans les diverses activités prévues. Le
séminaire est aussi un support de visibilité pour le projet de jumelage. 1l se déroulera sur une
demi-journée et sera organisé en presence de personnalités de haut niveau tant du coté
algérien que de I’Etat membre partenaire ; sa réalisation doit avoir lieu au courant des trois
premiers mois de mise en ceuvre du projet.

Activité A.0.2 : Séminaire de cl6ture

Ce séminaire est organisé durant le dernier mois de mise en ceuvre du projet de jumelage afin
de présenter un bilan des activités réalisées, un bilan des résultats ainsi que des
recommandations pour la pérennisation des acquis du jumelage.

Nota : Dans la perspective d’une économie d’échelle, I’une et I’autre de ces séminaires A.0.1
& A.0.2 pourrait étre organisées respectivement dans les mémes semaines que le premier et le
dernier comité de pilotage, respectivement.

3.4.1Résultat 1: Création d’une Centrale des Risques pour traiter et ameliorer les
informations de la base de données SIGAD intégrant les resultats des controles
préalables, immédiats ou postérieurs et les conséquences contentieuses.

Expert-clé algérien responsable du résultat 1 :

Activité : Réaliser le diagnostic de la situation actuelle de la politique de Gestion
All des Risques et des contrdles douaniers

Description » | Dans un but évident de se rapprocher des standards internationaux des
douanes modernes mettant la Gestion du Risque au centre de des méthodes
et des moyens a mettre en ceuvre, la Direction Générales des Douanes a
organisé ses services centraux de maniere a couvrir le plus compléetement
possible ce domaine particulier.

C'est ainsi qu'ont été créées en 2010 la Direction des Contr6les a Posteriori,
chargée notamment des contrdles postérieurs au dédouanement, de la gestion
des risques et des enquétes, et la Direction de Renseignement Douanier
chargée en particulier de la recherche et de la collecte du renseignement, de
I'Assistance Administrative Mutuelle Internationale - AAMI — de la
collaboration avec les différents services nationaux et internationaux, ainsi
que de l'orientation et de la coordination des services extérieurs en matiere
de Lutte Contre la Fraude.
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Jours de travail

Total = 10 jours.

indicatifs
Activité : Mise en ceuvre de la structure de la CGR
Al2.
Description | Contréler moins pour contrdler mieux est le principe du contrdle par analyse
» | ct ciblage des risques.

Pour I’amélioration de ’efficacité des controles douaniers et pour accélérer
le processus de dédouanement et réduire les délais et les colits du passage
portuaires des marchandises, la douane, a travers la création d’une "Centrale
des Risques", détermine le niveau de risque li¢ a chaque déclaration
présentée pour le dédouanement des marchandises et décide en fonction des
paramétres de risques (nul, faible, élevé) le niveau de controle auquel la
déclaration sera soumise.

Il est donc nécessaire de disposer d’une base de données fiable ou tous les
renseignements a la disposition de la douane et nécessaires au contrdle
douanier puissent étre récoltés et analysés pour en faire ressortir les risques
de fraude potentiels.

En effet I’insuffisance voire méme la pénurie des informations qui
alimentent le systeme de sélection des risques et les critéres adoptés jusque-
la par I’administration des douanes algérienne ne permettent pas de cibler de
facon pointue et fiable les risques réellement encourus avec comme
conséquence et résultat un taux de déclarations admises en circuit vert de

l'ordre de 20 % qui ne représente en fait que les déclarations déposées par les
OEA.

Jours de travail
indicatifs

Total = 110 jours.

Activité :
A.l1.3.

Aider a la réalisation de la cartographie des procédures utilisées
actuellement par la douane en termes de gestion des risques

Description »

La politique de gestion des risques telle qu’est prévue dans le projet de
jumelage en cours ne peut réussir pleinement que s’il est procédé a la
modernisation et a la simplification des procédures de dédouanement
utilisées dans les bureaux de la douane algérienne.

En effet, il est apparu que les procédures actuelles n’ont pas pris en compte
les procédures recommandées tant par ’OMD, que par la convention de
Kyoto et plus récemment par 1’Accord de facilitation des échanges de Bali
de décembre 2013.

Jours de travail
indicatifs

Total 60 jours.
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Activité :
A.l4.

Aider a la création et a la mise en ceuvre des fiches de procédures

Description »

Pour une meilleure efficacité, et afin de pouvoir réaliser et mettre en ceuvre a
des fiches de procédures relatives a la Gestion des Risques, il convient de
s'appuyer sur la méthode définie par 'OMD qui s'articule autour de cing
poles qui sont ['établissement du contexte, l'identification, I’analyse,
I'évaluation et le traitement des risques des Risques

Jours de travail
indicatifs

Total 35 jours.

Activité :
A.15.

Réaliser le diagnostic de la situation actuelle de la circulation de
Pinformation nationale et internationale

Description »

L'information, et plus particulierement la circulation de l'information tant
nationale qu'internationale au sein de la DGD est la clé de vodte et la
condition sine qua non du bon fonctionnement de la nouvelle Centrale des
Risques qui permettra d'une part de mieux sélectionner les opérations a
contréler et d'autre part d'accélérer le dédouanement.
En effet I'objectif principal de la Direction chargé du renseignement est en
particulier, sur la base des renseignements obtenus, de :
- élaborer et proposer des politiques de contrdle,
- de formuler et de proposer des stratégies d'investigations,
- de mettre en ceuvre des actions de coordination avec les autres
services de controle du MdF, de la Police,
- d'obtenir des informations de toutes les sources internes et externes
(aviseurs),
- et de gérer les conventions d'AAMI, les rapports avec les RILO,
I'analyse des fichiers comme SCENT

Jours de travail
indicatifs

Total 15 jours.

Activité :
A.1.6.

Alimenter la base de données SIGAD

Description »

La base de données constituée par SIGAD est I'¢élément déterminant
dans I'objectif global de gestion des risques puisque c'est elle qui recoit des
informations qui permettent de déterminer un risque, mais qui en méme
temps donne de nombreuses informations qui pourront étre utilisées tant par
le service que par les opérateurs. C'est en ce sens qu'il faut parler plus
exactement de bases de données comme par exemple :

- la base des informations issues des déclarations en détail,

- la base des marchandises (fiches techniques, valeurs constatées au
niveau national, régional voire mondial,

- la base "valeur" prix moyen pour les marchandises facilement
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identifiables a travers leur classification tarifaire,
- base des fraudeurs et des contrevenants,
- base des résultats des controles,...

La base des données qui regroupe toutes les informations est donc
exploitée par le systéme informatique SIGAD qui doit offrir tous les
instruments de recherche (recherches de type SQL) et de croisement des
informations.

Elle devra pouvoir étre utilisée a travers une fonction économétrique (calcul
de probabilités) en complément de la sélectivité issue du risque.

Jours de travail
indicatifs

Total = 10 jours.

Activité :
A.l7.

Voyage d'études

Description »

Deux visites d’étude dans un pays de I’'UE pour un échange d’expérience
avec les homologues qui partagent les mémes problématiques

Une visite dans un centre opérationnel de gestion des risques avec
présentation des structures et des méthodes de travail, et si possible pour ces
méthodes en bindme les fonctionnaires de I'administration partenaire.

Une visite en fin de projet dans le pays partenaire pour un échange
d’expérience avec les homologues qui partagent les mémes problématiques.

Missions »

2 visites d’étude pour 6 cadres de la DGD.

3.4.2. Résultat 2 : Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise en ceuvre
de canaux de controle séparés en fonction du risque identifié

Expert-clé algérien responsable du résultat 2 :

Activité :
A.2.1.

Réaliser la cartographie des procédures de dédouanement sur les sites
pilotes du port et de ’aéroport d’Alger

Description »

Il s'avere que tres souvent des procédures de gestion du risque ne produisent
pas tous les effets escomptés en termes de réduction du nombre de contrdles
a cause de procédures de dédouanement trés lourdes comportant
généralement un trop grand nombre d'étapes inutiles voire redondantes.
Méme s'il a été indiqué par la DGD qu'une activité similaire était en cours
d'exécution par le COPIL, I'expert de I'Etat Membre devra s'assurer de 1'état
des procédures, en particulier que celles utilisées au début de 1'opération de
jumelage remplissent bien les conditions leur permettant d'étre reconnues
comme modernes, simples et transparentes.

Jours de travail
indicatifs

Total = 30 jours.
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Activité :
A.2.2.

Réviser le Statut d’Opérateur Economique Agréé

Description »

La douane algérienne a semble-t-il & ce jour identifié environ 250 entreprises
reconnues comme OEA et avec lesquelles elle a signé des “cahiers des
charges" et non des conventions du type de celles prévues par 'OMD.

De plus ces 250 entreprises ne représentent qu'environ 18% du total des
opeérations douaniéres.

Il est donc opportun d'analyser en détail les conditions dans lesquelles ce
statut a été accordé, et d'informer a nouveau le secteur privé, et en particulier
les 10 ou 15 plus grandes entreprises importatrices et exportatrices, des
avantages qu'elles auraient a solliciter ce statut qui leur serait octroyé en
application des normes de I'OMD et en conformité avec Iaccord
d'association avec I'UE (demande, réponse a un auto-questionnaire,
validation de cet auto-questionnaire aprés un audit de I'entreprise et
signature d'une convention).

Jours de travail
indicatifs

Total 20 jours.

Activité :
A.2.3.

Proposer une gestion coordonnée des frontieres

Description »

L’objectif principal de la Gestion Coordonnée des Frontieres -GCF- en
Algérie est daccroitre la coordination entre les organismes
gouvernementaux algériens pour rationaliser et clarifier les processus et
I’ensemble des reglements (douaniers, commerciaux, sanitaires...) de
maniére a libérer les opérations d’importation et d’exportation dans les
meilleurs délais.

Il est également indispensable de créer un Groupe de Travail sur la Gestion
Coordonnée des Frontiéres (GTGCF) chargé de réunir les parties prenantes
locales appartenant a tous les organismes gouvernementaux et opérateurs
économiques du secteur privé, qui jouent un role dans la certification,
I’approbation et/ou I’inspection de certaines importations/exportations, la
délivrance de certains documents et/ou autorisations, avec la douane comme
organisme central.

Le GTGCF sera un groupe de travail technique centralisé, capable des
fournir des informations clés sur les exigences réglementaires et
procédurales de chaque organisme dans le but d’institutionnaliser les
améliorations apportées a la douane et aux autres entités gouvernementales.
Certains résultats du GTGCF comprendront des descriptions et des
graphiques d’évolution des processus, des réevisions, rationalisations et
simplifications de ces processus, I’application des principes et des pratiques
de gestion du risque conformes aux meilleures pratiques internationales pour
les agences frontalieres, menant vers 1’objectif sous-jacent d’une
intervention “par exception”, la simplification des formulaires exigés et
des processus de certification et le développement des méthodes et
d’inspections sanitaires/phytosanitaires, .... avec un accent sur la gestion des
risques.

La diminution autant que faire se peut des activités de contréle réalisées au
site pilote d'Alger-Port, puis la normalisation et 1’intégration des procédures
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d’inspection frontaliéres restantes dans un processus unique sur le lieu
d’introduction des marchandises sur le territoire douanier et fiscal de
I'Algérie.

La douane, en étroite coordination avec I'ensemble des autres
administrations partenaires, devra ainsi se donner les moyens de traiter les
opérateurs economiques au niveau le plus pertinent (personnalisation de la
relation), cette coordination devant étre basée sur la gestion des risques :
les analyses de risques devraient étre mutualisées et les échanges de
renseignements facilités au moyen d’un “socle informatique unique” ou de
systemes interopérables.

Jours de travail
indicatifs

Total = 15 jours.

Activité :
A.2.4.

Réviser la gestion du fret express

Description »

La procédure de dédouanement des envois express est fondée sur la
fourniture anticipée et en format électronique a la douane des données
commerciales disponibles par la société agréée Fret Express - SAFE - afin
de réduire le temps d'immobilisation des marchandises.

Elle vise a simplifier et a intégrer l'ensemble des opérations de
dédouanement : prise en charge et mise a la consommation directe des
marchandises non exclues de la procédure par la réglementation. Elle est
formalisée par une convention fixant des regles de fonctionnement et agréant
le bénéficiaire.

Elle comporte les informations nécessaires a l'identification de Ila
marchandise et a I'application des réglementations douanieres en vigueur. La
fourniture anticipée de ces informations permet a la douane de cibler pour un
contréle documentaire ou physique avant l'arrivée du moyen de transport
dans un délai minimum prédéterminé.

En procédure dématérialisée, la gestion du risque est effectuée sur la base
des informations recues et traitées par SIGAD, ce qui permet a la douane
lors de la sélection en canal vert de libérer les marchandises avant l'arrivée
du moyen de transport.

Jours de travail
indicatifs

Total = 15 jours.

Activité :
A25.

Mettre a niveau le principe de décision anticipée

Description »

Selon les termes de I'Accord OMC de Facilitation des Echanges de Bali de
décembre 2013, I'expression "décision anticipée” s'entend d'une décision écrite
d'une administration douaniéere avant I'importation d'une marchandise qui indique
au requeérant le traitement que cette administration lui accordera au moment de
I'importation en qui concerne le classement tarifaire de la marchandise (D41 de la
DGD), son origine et si possible la valeur en douane.

Cette procédure DA, encore appelée "advance ruling” est généralement mise en
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ceuvre dans un "ruling center" au sein de 'administration douaniére, entité qui offre
de nombreux avantages tant aux opérateurs qu'a I'Etat.

Le principe de fonctionnement est fondé sur le dépbt d'une déclaration anticipée
(accompagnée d'un certain nombre de documents indispensables a la prise de
décision par l'administration) et sur I'émission par la douane d'un Rapport Final
Contraignant qui détermine les éléments étudiés (Classification et/ou Origine et/ou
Valeur) qui devront étre renseignés dans la déclaration en détail.

Jours de travail
indicatifs

Total = 15 jours.

Activité :
A26.

Appuyer les opérations de communication aux entreprises

Description »

Aucune réforme douaniere d'envergure, et a fortiori celle relative a la Gestion des
Risques ne peut aboutir si elle n'obtient pas un consensus fort tant de la DGD elle-
méme que et surtout du monde économique.

Cela doit passer nécessairement par une nouvelle philosophie des relations
Public/Privé qui doit avoir comme résultat majeur de mettre en ceuvre la notion de
"partenaires” comme cela est le cas pour I'OEA.

Jours de travail
indicatifs

Total = 10 jours.

Activité :
A.2.7.

Voyage d'études

Description »

1 visite d’étude axée sur la simplification des procédures utilisées par un
pays de ’'UE

Missions »

1 visite d’étude pour 6 cadres de la DGD.

3.4.3. Résultat 3 : La formation en matiere de Gestion des Risques est assurée

Expert-clé algérien responsable du résultat 3 :

Activité :
A.3.1.

Réaliser un diagnostic de I’existant

Description »

La formation constitue une priorit¢ de I’institution douaniere, en vue de
hisser le niveau de qualification indispensable pour relever le défi de la mise
en place d’une politique de Gestion des Risques. Dans le cadre du Plan
d’actions pour la mise en ceuvre du Plan stratégique 2016-2019 développé au
sein de la DGD, un volet spécifique traitant de la formation et de la
professionnalisation est en cours. Il est centré sur la stratégie & mener pour la
formation des agents de la Douane sur :
e Une meilleure prise en
douane (professionnalisation) ;

charge des missions de la
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e [’assise des fondements d’un management moderne ;
e Le renforcement de 'utilisation des TIC ;
e La promotion de la culture du résultat et du mérite.

En effet pour affronter le défi de mise en place d’une CdR en parallele avec
la modernisation des contréles du processus de dédouanement et s’appuyant
sur un pool de formateurs disponibles, il est impératif de disposer d’un plan
de formation détaillé permettant de définir les ressources et compétences
existantes, les objectifs a relever en matiére de changements et mutations
technologiques.

Préalablement il est nécessaire de réaliser un diagnostic de 1’existant et de
faire des recommandations pour un plan d’action efficient.

Jours de travail
indicatifs

Total = 15 jours.

Activité :
A.3.2.

Former et professionnaliser les agents a la gestion des risques

Description »

Pour relever le défi de la mise en ceuvre de la Centrale de gestion des risques
et assurer I’appropriation par le personnel de la Douane des nouvelles
procédures et outils mis en place, il est impérieux de disposer d’agents bien
formés.

La priorité a été donnée aux formations en adéquation avec les activités a
réaliser du résultat 1.

L’objectif est d’intégrer dans les formations les aspects pédagogiques et
pratiques en paralléle avec la réalisation des activités du résultat 1, les
formations étant la plupart du temps un prérequis.

Jours de travail
indicatifs

Total = 50 jours.

Activité :
A.3.3.

Former les agents aux nouveaux « métiers »

Description »

La formation se poursuivra par I’analyse des besoins de nouvelles
compétences et des nouveaux métiers induits par la mise en place des
nouveaux processus de contrdles et les compétences a renforcer pour relever
le défi de modernisation des contrdles de la Douane.

Les agents de la DGD ont besoin de formation d’une part dans les
thématiques généralistes comme la formation a la réingénierie des
procédures douaniéres et d’autre part sur les questions plus spécifiques
relatives au metier.

Les formations proposées ci-dessous ont un caractére indicatif et peuvent
étre modulées en fonction des nouvelles compétences nécessaires et en
accord avec les 2 parties afin de réaliser les activités du résultat 2

Jours de travail
indicatifs

Total = 80 jours.
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Activité : Visite d’étude
A.34.

Description » | Cette visite d’étude est axée sur I’organisation et les techniques d’intervention d’ un
établissement similaire dans I’UE et plus particulierement ses méthodes de
formation

Missions » | 1 visite d’étude pour 6 cadres de la DGD.

Apports de ’administration de I’Etat membre partenaire

3.5.1 Profil et taches du chef de projet

Le/la Chef de projet de 1’Etat membre devra étre un(e) fonctionnaire de haut rang au sein de
I’administration jumelle, capable de mener un dialogue opérationnel au niveau politique et
d’apporter les solutions requises aux problémes et difficultés rencontrés durant 1’exécution du
projet de jumelage. Son niveau de responsabilité doit lui permettre de faire appel a des experts
a court terme pour soutenir la mise en ceuvre efficace des activités prévues.

Formation
Le/la Chef de projet doit étre diplomé(e) de I’enseignement universitaire ou supérieur ou
équivalent.

Capacité de gestion
Le/la Chef de projet devra avoir :

e une autonomie et une autorité suffisantes pour pouvoir mener a bien sa mission et, en
particulier, pour contacter et traiter avec des administrations ou des prestataires privées
de I’UE, selon les besoins de sa mission,

e avoir une vue stratégique et opérationnelle d’ensemble pour aborder les objectifs du
jumelage.

e assuré la direction d’une structure administrative douaniére et disposer de ce fait d’une
expérience confirmée dans la conduite de réformes.

Expérience antérieure
Le/la Chef de projet doit avoir :
e participé a la gestion de projets,
e assur¢ le pilotage et la mise en ceuvre d’au moins un projet.
e occupé au moins une fonction de pilotage dans le domaine des douanes.

Les taches du chef de projet :

Le/la Chef de projet est responsable des activités assignées a son administration dans le plan
de travail, et doit étre disponible pour le projet au minimum trois jours par mois, avec une
visite sur le terrain au moins tous les trois mois (Cf. infra, 6.3).

Le/la Chef de projet devra concevoir, superviser, coordonner, piloter et mettre en ceuvre le
projet de jumelage. Il/elle devra organiser, avec son homologue Chef de projet algérien (Cf.
infra, 6.2), les réunions du Comité de pilotage qu’ils présideront conjointement. Le Comité de
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pilotage, réuni chaque trimestre, permettra de faire le point sur I’état d’avancement du projet
par rapport aux résultats attendus.

Il/elle sera le/la responsable, en liaison avec le Chef de projet algérien, du fait de soumettre a
I’UGP les rapports trimestriels et le rapport final du projet (et de soumettre une copie de ces
rapports a la Délégation de I’Union Européenne en Algérie).

3.5.2 Profil et taches du Conseiller résident de jumelage (CRJ)

Le/la CRJ, expert fonctionnaire ou expert d’un organisme mandaté de I’Etat membre appelé a
travailler sur toute la durée du jumelage a temps plein en Algérie, est ’interface jumelage.
I1/elle est chargé(e) d’assurer la mise en ceuvre du projet de jumelage. Il/elle a également pour
mission de fournir des conseils techniques en tant que de besoin et d’assister la DGD et tous
les instituts/organismes bénéficiaires au jour le jour dans le cadre du plan de travail prédéfini.

Formation
Le/la CRJ devra étre diplomé(e) de I’enseignement supérieur (université ou école), ou
équivalent. Il devra avoir une maitrise correcte du frangais.

Expertise technique
Le/la CRJ devra justifier d’une expérience probante dans le domaine de la douane.
Il/elle devra avoir :
— participé a la conception et la mise en ceuvre de réformes dans 1’administration
douaniere ;
— avoir des notions précises sur les contréles douaniers et au moins dans le processus de
gestion des risques.

Expérience antérieure
Le/la CRJ devra justifier d’une expérience professionnelle générale d’au moins 5 ans. Il/elle
devra avoir :
— une expeérience significative en matiére de travail en équipe dans la conception,
I’exécution, le suivi et I’évaluation de projets ;
— devra avoir géré des projets dans son administration.

Le/la CRJ devra maitriser la langue francaise et avoir une aptitude a communiquer.
Les taches du CRJ :

Le/la CRJ doit accompagner la mise en ceuvre des différentes composantes du projet. Il/elle
assiste les différentes structures bénéficiaires dans la gestion et 1’exécution du projet. Sa
mission consiste notamment a :

- travailler au quotidien avec les interlocuteurs de la DGD pour mettre en ceuvre le
projet et coordonner les difféerentes interventions des experts ;

- assurer la continuité de la mise en ceuvre du projet avec son homologue principal (Cf.
infra, 6.2), ses interlocuteurs dans les différentes structures bénéficiaires, les experts a
court terme, les deux chefs de projet, respectivement algérien et de 1’Etat membre
partenaire, ainsi qu’avec 1’Unit¢ de gestion du programme d’appui a 1’Accord
d’association (UGP3A).

Le/la CRJ apportera aux homologues et correspondants, une assistance dans la définition du
contenu detaillé des activités du projet de jumelage (notamment celles nécessitant un travail
d’expertise préalable) et les renseignera sur les profils des experts de 1’Etat membre qui seront
chargés de leur mise en ceuvre.
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Il/elle sera responsable de la logistique du projet en relation avec I’'UGP et a ce titre veillera
en particulier a la bonne préparation et organisation des missions d’expert et de visites
d’études que les bénéficiaires de la DGD auront a effectuer dans 1’Union européenne.

Le/la CRJ aura a assurer la conduite du projet et notamment de 1’équipe d’experts a court
terme et aura a informer la DGD et le/la chef de projet de ’EMP de I’avancement du
jumelage. Il/elle devra suivre I’exécution du budget et le calendrier des opérations. Il/elle aura
une implication déterminante dans 1’¢laboration, la mise en ceuvre, la programmation et le
suivi des activités.

Il/elle devra organiser les réunions trimestrielles du Comité de pilotage (Cf. infra, 6.3), qui
seront présidées conjointement par les deux Chefs de projet. Ce comité de pilotage permettra
de faire le point sur I’état d’avancement du projet par rapport aux résultats attendus.

Le/la CRJ participera activement et coordonnera les activités réalisées par les experts a court
terme relatives a :
- la mise en place des comités, commissions et groupes de travail nécessaires au bon
déroulement du projet ;
- la réalisation d’états des lieux, d’assistance technique, et la mise en ceuvre des plans et
des directives nécessaires au bon déroulement du jumelage ;
- D’organisation et I’animation des ateliers de sensibilisation, de travail et de formation.

Il/elle assistera le Chef de projet pour soumettre a I’'UGP les rapports trimestriels et le rapport
final du projet (et soumettre une copie de ces rapports a la DUE en Algérie).

Durée de la mission

La mission du CRJ sera effectuée sur une période de 24 mois a temps plein en Algérie
(Alger). Durant cette période le CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les taches qui
lui sont affectées.

3.5.3 Profil et taches de I'assistant(e) du CRJ

Le/la CRJ sera secondé(e) par un(e) assistant(e) a temps plein qui sera recruté(e) localement,
apreés I’attribution du projet et sera rétribué(e) sur le budget du contrat de jumelage,
conformément aux régles standard. A ce stade, son CV ne doit pas faire partie de la
proposition de I’Etat membre.

3.5.4 Profil et taches des principaux experts a court terme

L’Etat membre mobilisera une équipe d’experts & court terme (ECT), en coordination avec le
CRJ, afin de mettre en ceuvre, les différentes activités sur la base des indications fournies dans
cette présente fiche.

Le/La CRJ sera assisté (e) par des experts court-terme afin que le spectre entier de 1’expertise
requise soit couvert. Ceux-ci seront des experts qualifiés capables de fournir les compétences
nécessaires a 1’accomplissement des activités du projet.

Le profil des experts a court-terme :
- Un diplédme universitaire de niveau supérieur dans un domaine compatible avec son
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intervention ou une expérience professionnelle dans ces domaines d'au moins 5 ans ;
- La maitrise de la langue francaise constitue un atout.

Les taches des experts court-terme :

~ Fournir des inputs techniques dans des domaines spécifiques de la mise en ceuvre du
projet, y compris 1’organisation d’ateliers de formation, de coaching, la rédaction de
supports pédagogiques et de matériaux méthodologiques suivant les termes de
références redigés par le CRJ avant le début de chaque mission ;

~ Assurer la liaison avec le CRJ, I’homologue du CRIJ et le chef de composante du coté
de ’administration bénéficiaire ;

- Rapporter au CRJ (obligation de présenter un rapport d'activité a la fin de chaque
mission).

La langue de travail du jumelage étant le francais, les frais d’interprétariat et de traduction
sont éligibles et prévus dans le budget indicatif du jumelage (Cf. Section 5, infra).

Cadre institutionnel

Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen lancé en novembre 1995, 1’ Algérie et ’Union
européenne ont conclu un accord d’association (AA) le 22 avril 2002, entré en vigueur le ler
septembre 2005. L’AA met en place un cadre de dialogue politique et renforce les
coopérations dans les domaines économiques, sociaux et culturels, commerciaux et de la
justice et des affaires intérieures. De plus, les parties se sont dotées d’une feuille de route qui
précise les domaines prioritaires de coopération.

Depuis 2004, avec le lancement par I’'UE de la Politique européenne de voisinage, de
nouveaux instruments pour mettre en ceuvre des actions de coopération sont accessibles a
I’ Algérie, notamment les jumelages pour le renforcement institutionnel.

En décembre 2007, une convention de financement d’un Programme d’appui a la mise en
ccuvre de I’AA (P3A-I) a été signée pour un montant de 10 millions d’euros et une Unité de
gestion du programme (UGP) a été créée en 2008 sous la responsabilité du directeur national
du Programme, haut cadre du ministere du Commerce. Pour le P3A-II, la convention de
financement a hauteur de 30 millions d’euros a été signée en mars 2011, puis en décembre
2013 pour le P3A-III doté de 36 millions d’euros et 12 millions pour le programme SPRING.

Le présent projet de jumelage s’inscrit dans le cadre du P3A-III.

Le P3A est congu comme un outil d’accompagnement en réponse aux demandes formulées
par I’administration algérienne pour la mise en ceuvre de I’AA. 1l s’agit d’un programme-
cadre dont I’essentiel des ressources est destiné au déploiement des jumelages institutionnels.
A ce titre, les administrations et institutions publiques algériennes bénéficient de 1’expertise
de leurs homologues-partenaires des Etats membres de I’'UE pour la mise en ceuvre de I’AA et
des priorités de la feuille de route, sur une base coopérative.

Les principaux objectifs du P3A sont :

e un rapprochement du cadre législatif et reglementaire algérien avec celui de I’UE, afin
de favoriser les réformes dans les principaux domaines couverts par I’AA ;

e un renforcement du partenariat entre les institutions algériennes et de I'UE par
I’identification de nouveaux créneaux de coopération économique, sociale et technique ;
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e un renforcement des capacités institutionnelles des administrations algériennes
bénéficiaires et de leurs capacités d’intervention dans leurs domaines.

* *

4.1 Institutions bénéficiaires

Le Ministere des Finances, et plus particulierement, la Direction Générale des Douanes est le
bénéficiaire direct du présent projet de jumelage.

Direction Générale des Douanes (DGD) — Ministére des Finances

Présentation de la DGD :

L’effectif total de la DGD est de 18 096 agents dont la répartition est faite comme suit :
- Administration centrale : 1267
- Services extérieurs 16829

L’arrété interministériel du 7 mars 2010 a réorganisé 1’administration centrale de la Direction
Générale des Douanes en :
Au niveau central :
e un directeur général assisté de 5 directeurs d’études et de 7 chefs d’études ;
e D’inspection générale
e Les directions centrales
Elles sont au nombre de onze et sont les suivantes :
- ladirection de la législation et de la reglementation et des échanges commerciaux
- ladirection de la fiscalité et du recouvrement
- ladirection des régimes douaniers
- ladirection des contrdles a posteriori
- ladirection du renseignement douanier
- ladirection du contentieux
- ladirection des relations publiques et de I’information
- ladirection de ’administration générale
- ladirection de la formation
- la direction des moyens financiers
- ladirection des infrastructures et des équipements

Les attributions de chacune de ces directions sont décrites dans le décret exécutif n° 08-63 du
24 février 2008 portant organisation de 1’administration centrale de la Direction Générale des
Douanes et ’arrété ministériel du 7 mars 2010 portant réorganisation de 1’administration
centrale en bureaux (voir décret et arrété cités ci-dessus en annexe IlI.

Au niveau des services extérieurs :
e 15 directions régionales ;
53 inspections divisionnaires ;
15 services regionaux des controles a posteriori ;
86 bureaux des douanes ;
400 brigades ;
26 postes frontaliers terrestres.
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Autres Institutions publiques associées a certaines activités du Jumelage

La Cellule de Modernisation des Finances Publiques, dans ses compétences en matiere de
suivi et de coordination des réformes ;

La Direction Génerale des Impots ;

Les ministéres ci-dessous dans leur compétence en matiére de procédures douaniéres :
Le Ministére du Commerce ;

Le Ministére de la santé ;

Le Ministere de 1’ Agriculture ;

Ministeére de I’Intérieur ;

Le Ministére de I'Industrie,

Le Ministére des Télécommunications ;

Le Ministére des Transport ;

Les Banques et toutes autres institutions susceptibles d’intervenir dans le processus
douanier.

Budget

Le budget maximum de ce projet de jumelage est de 1 200 000 euros.

Modalités de mise en ceuvre

6.1 Autorité contractante du projet

L’Unité de gestion du programme (UGP) assure la gestion administrative de I’ensemble des
activités du P3A, y compris les projets de jumelage, dans le respect des procédures
communautaires et en lien étroit avec la Délégation de I’'UE en Algérie. Elle assure, a ce titre,
la gestion des fonds mis a la disposition du programme.

L’UGP estsise a :

Palais des expositions Pins Maritimes - Mohammadia — Alger
Unité de Gestion du Programme P3A

Tél. +213 21.21.94.02 / +213 21.21.94.01

Fax. +213 21.21.04.12

Site internet : www.p3a-algerie.org

Personne en charge : Mr Djilali LEBIBAT
Directeur du Programme
Courriel : djilali.lebibet@p3a-algerie.org

= Toute demande de clarification relative aux présents termes de référence devra étre adressée
exclusivement a [’'UGP-P3A et uniquement par courrier électronique.
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6.2 Institution bénéficiaire et principaux homologues

La Direction Génerale des Douanes est le bénéficiaire, responsable de la mise en ceuvre du
projet. Elle assure, a ce titre, la préparation, la mise en ceuvre et le suivi des activités du
projet. A cet effet, la DGD mettra a la disposition du projet les moyens humains et matériels
nécessaires a I’exécution et a la réussite du jumelage.

Direction Générale des Douanes

19, rue Docteur SAADANE — Alger, Algérie
Tel.: +213 21 72 59 59

Site web: www.douanes.gov.dz

En vertu du 83 de [larticle 3.5 du manuel commun de jumelage (MCJ), [institution
bénéficiaire n’est pas habilitée a étre contactée, en aucune fagon, par les EM candidats lors
de la phase de mise en concurrence — sauf comme indiqué dans les « Lignes directrices
relatives aux missions d'information », annexe C16 du MCJ.

MOYENS HUMAINS

Chef de projet

M. Kaddour Ben Tahar, Directeur général sera le chef de projet jumelage pour la partie
algérienne. 1l travaillera en étroite collaboration avec le/la chef de projet de 1’Etat membre et
le CRJ et son homologue. Il fera régulierement le suivi de I’avancement des activités du projet
de jumelage et apportera tout 1’appui nécessaire pour assurer la bonne marche du projet. Il co-
présidera les comités de pilotage trimestriels du jumelage.

Homologue du CRJ

M. Bouanem MEDJEBAR, Directeur du renseignement douanier sera 1’homologue
principal du CRJ et a ce titre son référent principal pendant toute la durée du jumelage. Il sera
notamment en charge de coordonner au jour le jour avec le CRJ les actions relevant de la
partie algérienne au jumelage et d’assurer le lien avec les cadres ou groupes de travail
algériens correspondants et les experts-clés de I’Etat membre. 11 est susceptible d’étre consulté
pour toutes les activités de jumelage prévues.

Le chef de projet et I’homologue du CRJ mobiliseront toutes les ressources humaines au sein
de I’administration algérienne, nécessaires pour mener a bien conjointement avec le/la CRJ et
les experts de I’Etat membre les activités définies dans le respect du calendrier établi.

De plus, chaque résultat du jumelage, ainsi que les séminaires de lancement et de cléture,
seront sous la responsabilité d’un expert-clé :

e Séminaire de lancement : M. Kaddour Ben Tahar, Chef de projet algérien.

e Résultat 1. Création d’une Centrales des Risques pour traiter et améliorer les
informations de la base de données SIGAD intégrant les résultats des contrdles
préalables, immédiats ou postérieurs et les conséquences contentieuses: M.
Mahmoud Aoudia, Directeur des controles a posteriori.

e Résultat 2. Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise en ceuvre de
canaux de contrdle séparés en fonction du risque identifié : M. Larbi SIA, Directeur
de la Législation, de la réglementation et des échanges commerciaux.
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e Résultat 3. La formation en matiere de Gestion des Risques est assurée : M. Djamel
Brika, Directeur la formation.

e Séminaire de cloture : M. Kaddour Ben Tahar, Chef de projet algérien,.

MOYENS MATERIELS

Conformément a la section 5.13.4 du manuel commun de jumelage (MCJ), ’ANC mettra
toute I’infrastructure professionnelle nécessaire gracieusement a la disposition des experts
détachés par I’Etat membre et en particulier installera le/la CRJ et son assistant(e) dans des
bureaux de proximité adéquatement équipés pour toute la durée du jumelage. Ces bureaux
seront disponibles dés 1’arrivée du CRJ.

De méme, la DGD fournira les moyens nécessaires pour permettre aux experts a court terme
(ECT) d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions matérielles.

6.3 Comité de pilotage du jumelage

Tous les trimestres, les chefs de projet, le/la conseiller résident de jumelage et son homologue,
les représentants de I’'UGP et de la délégation de I’UE se réuniront pour s’entretenir de
I’avancement du projet, vérifier la réalisation des objectifs et des résultats obligatoires et
discuter des actions a entreprendre pendant le trimestre suivant. Le comité de pilotage du
projet examinera également le projet de rapport trimestriel qui lui aura été soumis au préalable
et recommandera des corrections.

Les deux chefs de projet, algérien et de ’EMP, sont coresponsables de 1’organisation des
réunions du comité de pilotage.

Autres éléments de mise en ceuvre : langue de travail et rythme de travail

La langue officielle du projet sera le francgais. Toutes les communications officielles
concernant le projet, rapports inclus, seront rédigées en francais et les comités de pilotage
seront menés dans cette méme langue.

Pour mémoire, les frais d’interprétariat sont éligibles et prévus dans le budget indicatif du

jumelage (Cf. Section 5, supra).
La semaine de travail en Algérie commence le dimanche matin et se termine le jeudi soir.

Calendrier de mise en ccuvre

Action Date (approximative)
Durée du projet 24 mois
Lancement de I’appel a proposition Aout 2016
Réception des propositions Octobre 2016
Notifications des Etats membres Octobre 2016
Signature du contrat de jumelage Décembre 2016
Démarrage des activités du jumelage Janvier 2017
Date de fin du jumelage Janvier 2019
Durée de la période d’exécution (Iégale) | 24 mois + 3 mois
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Durabilité du projet

La durabilité du projet est garantie par la nature méme de ses activités qui visent a doter la
Douane algérienne de nouveau outils et méthodes de travail qu’elle ambitionne d’exploiter
dans le futur.

Dans ce cadre, la DGD est soucieuse de réunir les conditions humaines et matérielles
(creation de nouvelles structures) nécessaires a capitaliser le savoir-faire et a utiliser d’une
maniére durable, les outputs des différentes composantes du projet.

La pérennité du projet est assurée d’une part par la volonté de la DGD de se transformer en
une réelle administration douaniére professionnalisée, d’autre part par les apports des activités
du jumelage dont les résultats et I’impact s’inscrivent dans la durée.

» Volonté politique de la DGD

La volonté politique de la DGD est clairement affichée, a travers ses efforts de se doter de
moyens et outils lui permettant de renforcer ses capacités et de se professionnaliser et qui
se traduit par le plan d’action 2016-2019 articulée autour des dix orientations
stratégiques suivantes :
1. La consolidation du dispositif l1égislatif et reglementaire ;
L’adaptation de 1’organisation des services ;
La modernisation de la gestion des ressources humaines ;
La professionnalisation et la formation ;
La refonte du systéme d’information et le recours au TIC ;
La valorisation des facilitations douanieres, la simplification et la personnalisation
des procédures ;
Le renforcement des capacités du contréle douanier ;
La communication et la promotion du relationnel de la douane ;
La rationalisation de 1’utilisation des moyens logistiques ;
O La consolidation du contr6le interne préventif.

S A

* L’apport du jumelage

Le jumelage vient appuyer et accompagner plusieurs orientations du plan actions de la
Douane afin d’assurer I’efficience du dispositif envisagé. Plusieurs actions peuvent étre
citées notamment :

e Les activités de renforcement du controle douanier permettant d’assoir une
stratégie pérenne de gestion des risques par la mise en place de nouveaux
instruments basés sur ’analyse des risques et 1’optimisation des opérations de
verification et de controle ;

e Les activités de valorisation des facilitations douaniéres, la simplification et la
personnalisation des procédures permettant le développement d’une politique
de maitrise des risques et une pratique rénovée du contréle douanier.

e Les activités de consolidation du dispositif législatif et reglementaire,
participant a ’adaptation des textes aux nouvelles procédures de controle ;

e Les activités de professionnalisation et de formation, permettant non seulement
d’élever le niveau de professionnalisme des parties prenantes mais assurant
également une pérennisation des résultats de ce projet ;

En effet, ce transfert des meilleures pratiques de I’UE au sein de la Direction bénéficiaire
fournira des méthodologies et savoir-faire qui permettront aux bénéficiaires et parties
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prenantes de diffuser ces compétences et d’actualiser les méthodes et pratiques en usage bien
au-dela de la durée de vie de ce projet de jumelage.

Questions transversales
9.1 Egalité des chances

Le principe d’intégration invite & prendre en compte la dimension Egalité des Chances dans
toute problématique, cela, comme facteur fondamental du renforcement de I’Etat de droit pour
tous (art. 10 du traité de Lisbonne).

Dans sa phase d’¢laboration, de mise en place et d’exécution, le projet et les membres de son
personnel s’engagent au respect du principe de 1'égalité des femmes et des hommes, a
combattre toute forme de discrimination et d'inégalité basées sur le sexe, par référence a I'état
matrimonial ou familial, sur la race, ’origine, la religion, ou I’orientation politique et a
élaborer des instruments et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension du
genre et de toutes les autres dimensions.

Le principe de I'égalité des chances sera intégré dans toutes les étapes de la mise en ceuvre du
projet.

Remarque : pendant la préparation du contrat, ’approche Genre sera revue (avec 1’aide d’une
expertise technique externe) pour 1’intégrer d’une maniére efficace dans toutes les actions
prévues.

9.2 Environnement

Le projet de jumelage dans sa phase de mise en place s’assurera que les regles
environnementales soient a tout moment respectées, que ce soit lors de la modification ou de
la rédaction de nouveaux textes législatifs ou lors des formations, jusque dans le choix
d’équipements qui veilleront a se conformer aux aspects spécifiques liés a I’environnement.

Conditionnalité et échelonnement

Au niveau de la DGD, le projet de jumelage n’est pas soumis a des conditions préalables
particulieres pour démarrer.

Une coordination entre les différentes activités de chaque résultat est nécessaire pour une
réalisation adéquate et cohérente du projet de jumelage, d’autant plus que certaines activités
doivent respecter un ordre chronologique de réalisation, alors que d’autres peuvent éEtre
menées en paralléle. Cette coordination sera assurée en étroite collaboration entre les deux
administrations jumelles.

Le Bénéficiaire prendra en charge les frais, notamment de location de salle, d’édition et de
publication, de réalisation de logo, d’acquisition de matériel notamment de formation
nécessaires a la réalisation des diverses activités et non mentionnées explicitement au budget
indicatif du Jumelage.

Séquencage :

Le tableau présentant le calendrier de mise en ceuvre (annexe 2) mentionne a titre indicatif les
séquences des différentes activités en fonction des résultats a obtenir sur la période de 24 mois
et pour une contractualisation avant 16 décembre 2016
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Annexes a la fiche de projet
A.1l. Cadre logique

A.2. Calendrier
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A.l. Cadre logique
Intitulé : Appui a la Direction Générale des Douanes pour | Référence : Durée | Budget total : Hypothéses
la mise en place d’une Centrale des Risques du 1200 000 €
Projet :
24 mois
Objectif général Indicateurs objectivement Sources de vérification
vérifiables
Appuyer I’administration algérienne dans ses efforts de | Le nombre de déclarations
modernisation des finances publiques pour mieux sécuriser | en canal de vérification a
le contrdle douanier par une gestion appropriée des risques. | diminué de maniere Rapport de Modernisation
significative des Finances Publiques
Le recouvrement des droits
et taxes est en augmentation
e s
Le nombre de dossiers Rapport annuel d'activités
contentieux et de pénalités CNI_S/ Bureau des
est en augmentation Statistiques
Objectif spécifique Indicateurs objectivement Sources de vérification
vérifiables
Le projet de jumelage doit contribuer a I’amélioration de la o »
performance de la Direction générale des douanes DGD en Les délais de s¢jour en Rapports "Doing Business"
assurant une meilleure maitrise des risques par la création | douane des marchandises élaborés par la Banque
d’une centrale des risques et une prestation de qualité aux importées et/ou exportées se | Nfondiale
utilisateurs des services douaniers rapprochent des normes Etudes de 'OMD
fixées par la DGD
Résultats Indicateurs objectivement Sources de vérification Hypotheses

vérifiables
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R1 Création d’une Centrale des Risques pour traiter et La centrale de Gestion du Organigramme de la DG
améliorer les informations de la base de données SIGAD Risque est opérationnelle intégrant la CGR

intégrant les résultats des controles préalables, immédiats
ou postérieurs et les conséquences contentieuses

Le pourcentage de données
intégrées dans la base de
données SIGAD est en
augmentation

Le nombre de déclarations
en canal de contrdle a
diminué de maniére trés
sensible

Le nombre de déclarations
en canal de controle avec
recettes additionnelles et
pénalités est en
augmentation.

Les projets de texte et leur

justification sont disponibles.

Base de données

CNIS/ bureau des
Statistiques

CNIS/Bureau des
statistiques

Projet de textes

R2 Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise
en ceuvre de canaux de controle séparés en fonction du
risque identifié

Le temps de dédouanement
est réduit

Conférence OEA

Le nombre d'OEA a
augmenté

Conférence GCF

Conférence Décisions
Anticipées — DA

Rapport final du projet de
jumelage

Revues de presse

Les institutions partenaires
collaborent.
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Conférences Guichet Unique
National - GUN

Réunions Douane-
entreprises

Les projets de texte et leur
justification sont disponibles.

Revues de presse

R3. La formation en matiére de Gestion des Risques est
assurée

Le pdle de formation et ses
formateurs est opérationnel.

Le plan de formation est
élaboré.

100 personnes formées sur
les thématiques de la gestion
des risques

100 personnes formées dans
les différentes formations
spécifiques des "nouveaux
métiers"

15 formateurs sont formés

Plan de formation

Fiches d'évaluation
Modules pédagogiques

Rapport trimestriel

Formateurs désignés
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RESULTAT 1 : Création d’une Centrale des Risques pour traiter et améliorer les informations de la base de données SIGAD intégrant les résultats des
contrdles préalables, immédiats ou postérieurs et les conséquences contentieuses

Activités a développer Taches Livrables Moyens (indicatifs) Hypothéses
A.1.1 Réaliser le diagnostic de la Analyser les différents niveaux de Constat et propositions Partici
situation actuelle de la politique de mise en ceuvre des méthodes de d'amélioration de I'existant pation
Gestion des Risques et des controles | contrdles douaniers active
douaniers . .. | Propositions d'amélioration de
Apgl}fser les méthodes de sélectivité | o' athodes de controles et toutes
utlllsees par 12} unane et SIGAI')' validation les
Atelier de validation des propositions directi
de mise en ceuvre de la GR ons
concer
nées

A.1.2. Mise en ceuvre de la structure
de la CGR

Identifier tous les services devant
contribuer au fonctionnement de la
CR

Proposer une organisation sur la base
des meilleures pratiques
internationales

Accompagner la mise en ceuvre de la
création d'une CGR

Liste des services identifiés
et proposition d'organisation

Rapport de mise en oeuvre

Participation active
de toutes les
directions
concernées

A.1.3. Aider a la réalisation de la
cartographie des procédures utilisées
actuellement par la douane en terme
de gestion des risques

Répertorier ’ensemble des
procédures

Déterminer leur pertinence

Proposer et valider le rapport de
pertinence a travers un groupe de
travail

Appuyer la mise en ceuvre des
adaptations et recommandations

Tableau des procédures
Rapport de pertinences

Rapport de validation

Rapport de mise en ceuvre
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Assister ’élaboration et la rédaction
des textes manquants

A.1.4. Aider a la création et a la mise
en ceuvre des fiches de procédures

Soutenir I’élaboration de fiches de

procédures :

e  FEtablissement du contexte
Identification des risques
Analyse des risques
Evaluation des risques
Traitement des risques
Suivi et examen
Communication et concertation

Validation des fiches de procédures

Assistance a la mise en ceuvre des
nouvelles procédures approuvées

Fiches de procédures

Rapport de validation

Rapport de jumelage

Constitution d'un
groupe de travail
désigné a cet effet

A.1.5. Réaliser le diagnostic de la
situation actuelle de la circulation de
I’information nationale et
internationale

Analyser les sources d’informations

Identifier les méthodes utilisées par
les services en charge de
I’information et du renseignement

Analyser les méthodes et
propositions éventuelles
d’amélioration

Atelier de validation

Assister ’élaboration et la rédaction
des textes manquants

Rapport de diagnostic et
recommandations y
afférentes

Proposition des textes
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A.1.6. Alimenter la base de données | Analyser la base réglementaire des
SIGAD controles effectués avant I’arrivée

des marchandises sur la base des

informations contenues dans le

manifeste (contrdles préalables)

Analyser la base réglementaire Rapports d'analyse

relative a la reconnaissance du
service et au certificat de visite
(contrdles immédiats)

Analyser la base réglementaire
relative aux résultats des contrdles
apres dédouanement (controles
postérieurs)

Proposer une méthode permettant de
rendre obligatoire 1’intégration des
résultats des 3 niveaux de controles
et des éventuels résultats contentieux
dans la base de données SIGAD

Propositions de méthode
d’intégration des résultats

A.1.7. Visites d’étude

1. Visite dans un centre
opérationnel de gestion de
risques avec présentation des
structures et des méthodes de
travail

2. Visite d’étude dans un pays de

I’UE pour un échange
d’expérience avec les
homologues qui partagent les
mémes problématiques

Rapport de visite d’étude

Rapport de visite d’étude

TOTALR 1

DZ/13/ENPI/F1/02/16 (DZ/34) Jumelage Direction Générale des Douanes




DOUANE FICHE DE JUMELAGE FR V5

40/45

RESULTAT 2 : Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise en ceuvre de canaux de controle séparés en fonction du risque identifié

Activités a développer

Taches

Livrables

Hypotheses

A.2.1. Réaliser la cartographie des
procédures de dédouanement sur les
sites pilotes du port et de I’aéroport
d’Alger

Identifier toutes les étapes d’un
processus d’importation avant
I’arrivée du moyen de transport
(interconnexion des systemes
informatiques portuaires et
douaniers) a I’arrivée de ce moyen,
lors du dédouanement des
marchandises et ce jusqu’a leur sortie
de la zone primaire

Proposer des mesures de
simplification Création de comités
ah-doc de validation

Assister pour 1’élaboration et la
rédaction des textes manquants

Cartographie des procédures
existantes de dédouanement
sur les sites pilotes du port
et de I’aéroport d’ Alger

Cartographie des nouvelles
procédures

Liste des textes a modifier
et propositions de
changement des dits textes

Création d'un comité
ad-hoc pour aider
l'expert jumelage

Nouvelle
cartographie avec
assistance du comité
ad-hoc

A.2.2. Reéviser le Statut d’Opérateur
Economique Agréé

Conférences (2 pendant la durée du
jumelage) de présentation du statut
d’OEA selon la norme OMD :
demande, auto questionnaire, audit
de certification, signature d’une
convention

Analyser la méthode utilisée par la
douane pour I’octroi du statut d’OEA
et harmonisation avec les standards
mondiaux

Assister 1’élaboration et la rédaction
des textes manquants

2 Conférences organisées et
support de présentation des
conférenciers.

Revue de presse

Rapport d'Analyse et
nouveaux standards

DZ/13/ENPI/F1/02/16 (DZ/34) Jumelage Direction Générale des Douanes




DOUANE FICHE DE JUMELAGE FR V5

41/45

A.2.3. Proposer une gestion
coordonnée des frontieres

Identifier les intervenants dans tous
les franchissements de fronti¢re par
les marchandises

Conférence de présentation de la
notion de GCF

Création d’un groupe de travail pour
la mise en ceuvre de la GCF

Appui a I'application de la GR par
tous les intervenants

Liste des contreparties

Conférence organisée

Document de définition des
compétences de ce GT

A.2.4. Réviser la gestion du fret
express

Etudier I’environnement juridique et
réglementaire de la procédure de fret
express

Appui a la mise en ceuvre de la GR
aux marchandises

Document de contexte
juridique

Manuel des procédures

A.2.5. Mettre a niveau le principe
de décision anticipée

Analyser la base juridique et
reglementaire relative a la possibilité
d’utiliser la « décision anticipée » en
matiere de classification des
marchandises, de pays d’origine et
de valeur en douane

Proposer la modification des textes si
nécessaire

Conférence de présentation aux
opérateurs du commerce
international

Appui a la mise en ceuvre de la DA
aux déclarations en détail

Document de contexte
juridique

Conférence organisée

Manuel des procédures
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A.2.6. Appuyer les opérations de
communication aux entreprises

Appuyer ’organisation de
campagnes d’information et
sensibilisation des parties prenantes :
douane-entreprises

Réunions Douane-
Entreprises
Revues de presse

A.2.7. Visite d’étude

1 visite d’étude axée sur la
simplification des procédures
utilisées par un pays de I’'UE

Rapport de visite d’étude

TOTAL

RESULTAT 3 : La formation en matiére de Gestion des Risques est assurée

Activités a développer

Taches

Livrables

Moyens (indicatifs)

Hypotheses

A.3.1 Réaliser un diagnostic de
I’existant

Réaliser un diagnostic de 1’existant et
formuler des recommandations pour
un plan d’actions de formation

Former des formateurs

Plan d'action

Pool de formateurs formé

Désignation des
formateurs

A.3.2 Former et professionnaliser
les agents a la Gestion des Risques

Identifier les besoins en nouvelles
compétences et former les agents
(Formations dans les 4 centres de :
Alger (2), Batna, Oran et Ougla):

e alarédaction des fiches de
procédures

e alacirculation du renseignement
national et international

e 3 [l’utilisation de la base de données

e 3 la mise en ceuvre de la Centrale
de des Risques

Supports et évaluation de
cours

100 personnes formées par
thématique en respectant les
regles de parité

A.3.3. Former les agents aux
nouveaux « métiers »

Formation a la réingénierie des
procédures douaniéres

Formations spécifiques (Formations
dans les 4 centres de : Alger (2),

Supports et évaluation de
cours

100 personnes formées par
thématique en respectant les
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Batna, Oran et Ougla):

e Fraude commerciale
Statut d'OEA
Gestion coordonnée des frontiéres
Gestion du fret express
Décision anticipée
Guichet Unique
Conseil aux entreprises
Formation douaniére spécifique
pour les informaticiens du
CNIS/SIGAD

reégles de parité

A.3.4. Visite d’étude

Une visite d’étude dans une Ecole
nationale de formation Douane dans
un pays de ’'UE

Rapport de visite d’étude

TOTAL

TOTAL 1+2+3
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A.2. Calendrier prévisionnel de mise en ceuvre du jumelage

N

Mois du projet 1 ({23456 |7 ]8|9|10(11]12|13|14|15(16 1718|1920 21|22 23|24 2516

Séminaires de lancement et de cléture

Résultat 1 : Création d’une Centrale du Risque pour traiter et améliorer les informations de la base de données SIGAD intégrant les résultats des contrdles préalables, immédiats ou postérieurs et les
conséquences contentieuses

A 1.1 Réaliser le diagnostic de la situation actuelle de la
politique de Gestion des Risques et des contrdles douaniers

A 1.2 Mise en ceuvre de la structure de la CGR € >

A 1.3 Aider a la réalisation de la cartographie des procédures
utilisées actuellement par la douane en terme de gestion des risques

A 1.4 Aider a la création et a la mise en ceuvre des fiches de procédures

A 1.5 Realiser le diagnostic de la situation actuelle de la circulation de
I’information nationale et internationale

A 1.6 Alimenter la base de données SIGAD

A 1.7 Visites d'études

Résultat 2 : Le processus de dédouanement sera accéléré par la mise en ceuvre de canaux de controle séparés en fonction du risque identifié

A 2.1 Réaliser la cartographie des procédures de dédouanement sur les
sites pilotes du port et de I’aéroport d’Alger

A 2.2 Réviser le Statut d’Opérateur Economique Agréé

A 2.3 Proposer une gestion coordonnée des frontieres

A 2.4 Réviser la gestion du fret express

A.2.5 Mettre a niveau le principe de décision anticipée

A 2.6 Appuyer les opérations de communication aux entreprises

A 2.7 Visite d'études

Résultat 3 : La formation en matiére de Gestion des Risques est assurée

A 3.1 Réaliser un diagnostic de I’existant

A 3.2 Former et professionnaliser les agents a la gestion de risques <« > 4
A 3.3 Former les agents aux nouveaux « métiers » & =
A 3.4 Visite d'études

Coordination du projet de jumelage

Arrivée et départ du CRJ

COPIL

Rapport trimestriels

Rapport final

Rapport de vérification des dépenses

Versement du solde par la DUE (ou recouvrement)
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